



ID: 1034524

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лере 4  
e-mail: [pk@aop.bg](mailto:pk@aop.bg), [aop@aop.bg](mailto:aop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

### Деловодна информация

Партида на възложителя: 00079

Поделение: \_\_\_\_\_

Изходящ номер: 12-01-123 от дата 26/05/2022

Коментар на възложителя:

Заведено в преписка: 00079-2019-0004

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен☐ Секторен

#### I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Община Царево

Национален регистрационен номер:

000057097

Пощенски адрес:

ул. Хан Аспарух №36

Град:

Царево

код NUTS:

BG341

Пощенски код:

8260

Държава:

BG

Лице за контакт:

Мария Динкова

Телефон:

0590 55045

Електронна поща:

otdelpraven@gmail.com

Факс:

0590 52003

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

[www.tsarevo.org](http://www.tsarevo.org)

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g/publicno-sastezanie>

#### I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения☐ Публичноправна организация☐ Национална агенция/служба☐ Европейска институция/агенция или международна организация☒ Регионален или местен орган☐ Друг тип: \_\_\_\_\_☐ Регионална или местна агенция/служба

#### I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура☐ Отбрана☐ Социална закрила☐ Обществен ред и сигурност☐ Отдых, култура и вероизповедание☐ Околна среда☐ Образование☐ Икономически и финансови дейности☐ Друга дейност: \_\_\_\_\_☐ Здравеопазване

#### I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия☐ Железопътни услуги☐ Електрическа енергия☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги☐ Добив на газ или нефт☐ Пристанищни дейности☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива☐ Летищни дейности

<input type="checkbox"/> Вода <input type="checkbox"/> Пощенски услуги	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
---	---

## РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<b>II.1) Обект на поръчката</b> <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги		
<b>II.2) Процедурата е открита с решение</b> No: 897919 от 28/02/2019 дд/мм/гггг		
<b>II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки</b> Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00079-2019-0004(nnnnnn-uuuu-xxxx)		
<b>II.4) Описание на предмета на поръчката</b> Предметът на обществената поръчка включва извършване на строителни и монтажни работи по изграждане на вътрешна пешеходна алейна мрежа за достъп към отделни зони за отдих и рекреация, предвидени в парковата среда.		

## РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

<b>III.1) Номер на договора:</b> УТ/04514052019 от 14/05/2019 дд/мм/гггг			
<b>III.2) Договорът е сключен след</b> <input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> рамково споразумение <input type="checkbox"/> динамична система за доставки <input type="checkbox"/> квалификационна система			
<b>III.3) Изпълнител по договора</b> Официално наименование: ТРАНССТРОЙ ЕКО ООД		Национален регистрационен номер: 200937523	
Пощенски адрес: ул. „Проф. Асен Златаров“ № 50, ет. 2			
Град: Бургас	код NUTS: BG341	Пощенски код: 8000	Държава: BG
Електронна поща: transstroy_eko@abv.bg		Телефон: 056 836483	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 056 836483	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>III.4) При изпълнението участват подизпълнители</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
<b>III.5) Предмет на договора</b> Предметът на обществената поръчка включва извършване на строителни и монтажни работи по изграждане на вътрешна пешеходна алейна мрежа за достъп към отделни зони за отдих и рекреация, предвидени в парковата среда.			
<b>III.6) Срок на изпълнение</b> Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата 04/07/2021 дд/мм/гггг			
<b>III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):</b> Стойност без ДДС: 1130999.55      Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
<b>III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>

Финансирането е \_\_\_\_\_ % от стойността на договора.

## РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен  
☐ договорът е предсрочно прекратен  
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение  
☐ договорът е унищожен

### IV.1) Дата на приключване:

09/05/2022 дд/мм/гггг

### IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

### IV.3) Договорът е изменян

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Правно основание за промяната
1	1. Изменя т. 1 от Раздел III. ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ от Договора; 2. Изменя т. 2 от Раздел III. ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ от Договора	1. Общата цена за Строителство на обект: „Извършване на СМР на обект: „Крайбрежен парк с. Лозенец“ община Царево“ е в размер на 1 131 003.48 (един милион, сто, тридесет и един лева и четиридесет и осем стотинки) лева без ДДС, с включени в нея 2 % непредвидени разходи, и съответно 1 357 204.18 (един милион, триста, петдесет и седем хиляди, двеста и четири лева и осемнадесет стотинки) с включен ДДС, с включени в нея 2 % непредвидени разходи. 2. Непредвидените разходи, но технологично необходими и възникнали в процеса на работа видове СМР, са в размер на 22 620,07 лв.	1. Изменя т. 1 от Раздел III. ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ от Договора, както следва: „Общата цена за Строителство на обект „Извършване на СМР на обект: „Крайбрежен парк с. Лозенец“, е в размер на 1 130 999,55 (един милион, сто и тридесет хиляди, деветстотин деветдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки) лева без ДДС, с включени в нея 2% непредвидени разходи и съответно 1 357 199,46 (един милион, триста петдесет и седем хиляди, сто и деветдесет и девет лева и четиридесет и шест стотинки) лева с включен ДДС“, с включени в нея 2% непредвидени разходи. 2. Изменя т. 2 от Раздел III.		чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки

	без ДДС, съответно 27 144,08лв. с ДДС, дължими въз основа на предварително съгласувани от двете страни единични цени и количества, при следните ценообразуващи показатели, съгласно ценовото предложение .... ...	ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ от Договора, както следва: „Непредвидените разходи, но технологично необходимите и възникнали в процеса на работа видове СМР, са в размер на 22176,46 лева без ДДС, съответно 26611,75 лева с ДДС, дължими въз основа на предварително съгласувани от двете страни единични цени и количества, при следните ценообразуващи показатели, съгласно ценовото предложение..... ....."		
2	На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки и във връзка с 1 /един/ брой двустранно подписана заменителна таблица, отразяваща промените в количествата в рамките на общата стойност по договора, склучиха това Споразумение за изменение на Договора, поради следните мотиви: - Промени в одобрените количествени	Съгласно склученият договор, предмет е строителство на обект: „Извършване на СМР на обект: „Крайбрежен парк с.Лозенец“, в съответствие с Техническата спецификация, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в документите за обществената поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 ЗОП. Изготвянето на Заменителна таблица, е направеното въз основа на следните мотиви: Промени в	Съгласно склученият договор, предмет е строителство на обект: „Извършване на СМР на обект: „Крайбрежен парк с.Лозенец“, в съответствие с Техническата спецификация, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в документите за обществената поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 ЗОП. Изготвянето на Заменителна таблица, е направеното въз основа на следните мотиви: Промени в	чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки

<p>сметки към проекта - в процеса на строителство, се налага промяна в количествата на определени видове дейности и отпадане на други; - Подмяна на позиции: поради невъзможност та да се произведат предвидените в проекта осветителни стълбове, се налага подмяна на същите, като се запазва стойността им; предвид местоположението на обекта, в близост до морския бряг, се налага подмяна на част от елементите на оградата на слънчевия часовник и оградата към стръмните брегове на парка.</p>	<p>одобрените количествени сметки към проекта - в процеса на строителство, се налага промяна в количествата на определени видове дейности и отпадане на други; - Подмяна на позиции: поради невъзможността да се произведат предвидените в проекта осветителни стълбове, се налага подмяна на същите, като се запазва стойността им; предвид местоположението на обекта, в близост до морския бряг, се налага подмяна на част от елементите на оградата на слънчевия часовник и оградата към стръмните брегове на парка.</p>	<p>одобрените количествени сметки към проекта - в процеса на строителство, се налага промяна в количествата на определени видове дейности и отпадане на други; - Подмяна на позиции: поради невъзможността да се произведат предвидените в проекта осветителни стълбове, се налага подмяна на същите, като се запазва стойността им; предвид местоположението на обекта, в близост до морския бряг, се налага подмяна на част от елементите на оградата на слънчевия часовник и оградата към стръмните брегове на парка.</p>
---	--	--

**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**Да ☒ Не ☐

Договорът е изпълнен със забава от \_\_\_\_\_ месец(а) или \_\_\_\_\_ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

**IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем**Да ☒ Не ☐

Изпълнението е \_\_\_\_\_ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)		
<b>IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):</b>		
Стойност без ДДС:	1130999.55	Валута: BGN
Разменен курс към BGN: _____		
<b>IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки</b> Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____		
<input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____		
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):		
_____		
_____		
(Кратко описание на причините за неустойките)		
<b>V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)</b>		
_____		
_____		
_____		
<b>VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация</b>		
Дата: 26/05/2022 дд/мм/гггг		
<b>VII: Възложител:</b>		
<b>VII.1) Трите имена (подпис):</b>		
инж. Георги Иванов Лапчев		
<b>VII.2) Длъжност:</b>		
Кмет на Община Царево		