



ID: 1004990

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лего 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00079

Поделение: _____

Изходящ номер: 12-01-33 от дата 18/01/2021

Коментар на възложителя:

Заведено в преписка: 00079-2016-0003.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ☒ Публичен☐ Секторен**I.1) Наименование и адрес**

Официално наименование:

Община Царево

Национален регистрационен номер:

000057097

Пощенски адрес:

ул. Хан Аспарух №36

Град:

Царево

код NUTS:

BG341

Пощенски код:

8260

Държава:

BG

Лице за контакт:

Мария Динкова

Телефон:

0590 55045

Електронна поща:

otdelpraven@gmail.com

Факс:

0590 52003

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

www.tsarevo.net

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://www.tsarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-sled-01-07-2014-godina/otkriti-protzeduri/>**I.2) Вид на възложителя**

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения☐ Национална агенция/служба☐ Публичноправна организация☐ Европейска институция/агенция или международна организация☒ Регионален или местен орган☐ Регионална или местна агенция/служба☐ Друг тип: _____**I.3) Основна дейност**

(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги☐ Отбрана☐ Обществен ред и сигурност☐ Околна среда☐ Икономически и финансови дейности☐ Здравеопазване☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура☐ Социална закрила☐ Отдых, култура и вероизповедание☐ Образование☐ Друга дейност: _____**I.4) Основна дейност**

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия☐ Железопътни услуги

<input type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката
<input type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input checked="" type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: 720291 от 17/03/2016 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00079-2016-0003(nnnnn-uuuu-xxxx)
II.4) Описание на предмета на поръчката Предметът на обществената поръчка е изработване на технически проекти и последващ авторски надзор за следните обекти, финансирани със средства по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г." 1.Рехабилитация на общински път BGS2281 (II – 99, гр. Приморско – гр. Царево) – с. Фазаново 2.Рехабилитация на общински път BGS2282 (III – 9901, гр. Царево – гр. Ахтопол) – с. Бродилово 3.Реконструкция и благоустройство на морската градина в град Царево – Етап I 4.Подобряване на образователната инфраструктура в училища на територията на Община Царево 5.Подобряване на образователната инфраструктура в детски заведения на територията на Община Царево.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: УГ/12110082016 от 10/08/2016 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: „Виамар“ ООД		Национален регистрационен номер: 131502361	
Пощенски адрес: бул. Александър Пушкин № 22			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Електронна поща: viamar@mail.bg		Телефон: 0888 509830	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0888 509830	
Изпълнителят е МСП			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	

III.5) Предмет на договора изработване на технически проекти и последващ авторски надзор за следните обекти, финансирани със средства по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г." 1.Рехабилитация на общински път BGS2281 (II - 99, гр. Приморско - гр. Царево) - с. Фазаново.			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 95 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 195000 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Финансирането е 100 % от стойността на договора.			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
- ☐ договорът е предсрочно прекратен
- ☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
- ☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 31/12/2020 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) _____ _____ _____ (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменян Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)			
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): Стойност без ДДС: 58500 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			

Партида: 00079

IV.7) Във връзка с изпълнение на

☐ от изпълнителя Размер

☐ от възложителя Размер

Причини за възникване на

(Кратко описание на причини)

V: ДОПОЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Договорът е сключен по време на създаването, подобренията и промените в мащаби инфраструктурата за периода 2014-2020 г. По този срок Община Царево следва, да се приеме, че е имало вероятност

VI: ДАТА на изпращане

Дата: 18/01/2021 дд/мм/гг

VII: Възложител:

VII.1) Трите имена (подписи):
инж. Георги Иванов

VII.2) Должност:
Кмет на Община Царево